1518 036

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К Договору DQ-2 от 03.08.2021

СОГЛАСОВАНО

Проректор по науке и инновациям
НИТУ «МИСиС»

_____ М.Р. Филонов
09.11.21 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор производства обособленного подразделения
ООО «СКФ»

_____ Е. Николаев
02 ноября 2021 г.
М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 от 27 октября 2021

1. Цель выполнения работы:

определение причины образования трещин на поверхности колец.

2. Продукция, предъявляемая на экспертизу:

№ п/п	Серийный номер кольца	Партия	Поставщик	Состояние
1	29142	Е-1021	1	Сырое
2	29771	Е-1021	1	После термообработки
3	32125	Е-1021	1	После термообработки (с трещиной)
4	13667	Е-0333	2	Сырое
5	10775	Е-0333	2	После термообработки
6	13243	Е-0333	2	После термообработки (с трещиной)

3. Основные этапы выполнения работ:

3.1 Проведение металлографического исследования аварийных образцов и образцов в исходном состоянии в дальнейшим описанием структурных составляющих (микро- и макроструктуры, направление волокон, размер зерна);

3.2 Измерение твердости по сечению образцов;

3.3 Оценка загрязненности металла неметаллическими включениями;

3.4 Исследование, выявление и оценка несовершенств структуры металла;

3.5 Проведение химического анализа неметаллических включений с использованием рентгенофлуоресцентной спектроскопии на сканирующем электронном микроскопе;

3.6 Пробоподготовка образцов для проведения лабораторных исследований;

3.7 Установление причин образования трещин металла подшипников и подготовка рекомендаций по устранению данного дефекта;

3.8 Подготовка рекомендаций по термическим режимам обработки готовых изделий.

4. Срок выполнения работы:

В течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента перечисления Заказчиком предоплаты и выполнения условий согласно 1.3 Договора № DQ-2 от 03.08.2021 г.

5. Работа должна проводиться в соответствии с требованиями нормативных документов.

6. По окончании выполнения работы Исполнителем передается Заказчику следующая документация:

Протокол о выполненных исследованиях.