ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К Договору DQ-2 от 03.08.2021

**СОГЛАСОВАНО**

Проректор по науке и инновациям
НИТУ «МИСиС»

_____ М.Р. Филонов
_____ 2021 г

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор производства обособленного подразделения
ООО «СКФ»

_____ С.Е. Николаев
02 ноября 2021 г.
М.П.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 от 27 октября 2021**

1. Цель выполнения работы:

   определение причин поводок (изменения геометрии) колец – сравнительный анализ продукции от двух поставщиков.

2. Продукция, предъявляемая на экспертизу:

| № п/п | Серийный номер кольца | Партия | Поставщик | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36317 | Е-1021 | 1 | Сырое |
| 2 | 34816 | Е-1021 | 1 | После термообработки |
| 3 | 11957 | Е-0333 | 2 | Сырое |
| 4 | 13911 | Е-0333 | 2 | После термообработки |
| 5 | 21279 | Е-1018 | 1 | Сырое |
| 6 | 20275 | Е-1018 | 1 | После термообработки |

3. Основные этапы выполнения работ:

3.1 Проведение металлографического исследования образцов в исходном состоянии и после термической обработки с последующим описанием структурных составляющих (микро- и макроструктуры, направление волокон, размер зерна);

3.2 Исследование, выявление и оценка несовершенств структуры металла;

3.3 Измерение твердости по сечению образцов;

3.4 Оценка уровня внутренних остаточных напряжений;

3.5 Проведение экспериментальных термических обработок на деформационном закалочном дилатометре с целью подготовки рекомендаций по термическим режимам обработки готовых изделий;

3.6 Пробоподготовка образцов для проведения лабораторных исследований;

3.7 Установление причин поводок (изменения геометрии) подшипников и подготовка рекомендаций по устранению данного дефекта.

4. Срок выполнения работы:

В течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента перечисления Заказчиком предоплаты и выполнения условий согласно 1.3 Договора № DQ-2 от 03.08.2021 г.

5. Работа должна проводиться в соответствии с требованиями нормативных документов.

6. По окончании выполнения работы Исполнителем передается Заказчику следующая документация:

протокол о выполненных исследованиях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К Договору DQ-2 от 03.08.2021

# ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ №2 ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2021

Мы, нижеподписавшиеся, от лица **Заказчика** - ООО «СКФ» - Директор производства обособленного подразделения ООО «СКФ» в г. Твери Николаев С.Е., и от лица **Исполнителя** – НИТУ «МИСиС» – проректор по науке и инновациям Филонов М.Р., удостоверяем, что на основании единичных расценок сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на следующую работу: «Определение причин поводок (изменения геометрии) колец подшипников» в размере: 432 000 (четыреста пятьдесят тысяч рублей) рублей 00 коп., в том числе 20 % НДС – 72 000 (девяносто тысяч) рублей 00 коп.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между **Исполнителем** и **Заказчиком.**

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**
Проректор по науке и инновациям
НИТУ «МИСиС»
_____М.Р. Филонов
_____2021 г.
М.П.

**ЗАКАЗЧИК**
Директор производства обособленного подразделения
ООО «СКФ»
_____С.Е. Николаев
02 ноября 2021 г.
М.П.